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DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT RESURSE UMANE
Centrul Multifunctional de Pregitire Schengen

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
DE PROIECTARE TEHNICA $1 EXECUTIE LUCRARI
la obiectivul de investitii
wInstalarea de noi capacitdti de producere a energiei din surse regenerabile la cele doud sedii ale
Centrului Multifunctional de Pregitire Schengen, din municipiul Buziu, str. Dimitrie Filipescu,
nr. 4, judetul Buzdu, respectiv din municipiul Ploiesti, b-dul Bucuresti, nr. 30, judetul Prahova”

Articolul 1. Temei legal:

in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare si Hotdrarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea 10/1995 privind calitate in constructii, HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatilor tehnico-economice
aferente/obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, HG 273/1994 modificat si
completat prin HG nr.343/2018 pentru aprobarea regulamentului privind receptia constructiilor, HG
nr.1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 319/2006 privind
sandtatea si securitatea in munca, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare
a Legii 319/2006, HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG 585/2002 pentru
aprobarea standardelor nationale de protectia informatiilor clasificate in Romania, Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, OG nr.13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti precum si pentru reglementarea unor masuri fianciar-fiscale in domeniul bancar, O.U.G.
nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor temene, O.M.F.P.
nr.2332/2017 privind modificarea OMFP/ nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfisoara activitatea de control financiar preventiv propriu, toate actele normative cu
modificarile si completarile ulterioare;

S-a incheiat prezentul contract de achizitie publicd de proiectare tehnicd si executie lucrdri,
denumit in continuare “Contract”™, intre

Pirtile contractante

Centrul Multifunctional de Pregitire Schengen, cu sediul in municipiul Buziu, str. Dimitrie
Filipescu, nr. 4, judetul Buzau, telefon: 0238714004, fax: 0238722359, e-mail: cmps.dgru@mai.gov.ro,
cod fiscal: 26036881, cont RO40TREZ23A615000584201X, deschis la Trezoreria Buziu. reprezentat
prin chestor principal de politie dr. Ovidiu MACOVEI — Director, in calitate de
Achizitor/Beneficiar/Autoritate contractanta, pe de o parte
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S.C. ELECTRO-SERVICE DISTRIBUTIE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Intrarea Tarcau
nr: 3B, cod postal: 031526, cod fiscal RO21241885, Registrul Comertului J40/4862/201,tel/fax
0216270034, e-mail: alexandru.popa@genway.ro, licitatii@genway.ro, juridic@genway.ro, cont
RO71TREZ700507024X015580 deschis la TREZORERIA Mun. Bucuresti, reprezentata prin Alexandru
Popa, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, au convenit incheierea prezentului Contract cu
respectarea conditiilor contractuale.

Articolul 2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract —prezentul act juridic bilateral si toate anexele sale;
Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
parte — Achizitorul sau Executantul, astfel cum rezulta din context
pretul contractului - pretul platibil executantului de céatre Achizitor, in baza contractului, pentru
ndephnlrea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
e. cerinfele Achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de Achizitor pe
durata executarii contractului
f. ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de Achizitor catre executant privind
executia lucrarilor.
g. proiectul: proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine
parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrérilor, montajul
echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si certificare a calititii,
actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a obiectivului de investitii citre
Achizitor.
h. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;
i utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia si
terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrdrile provizorii, utilajele
asigurate de cétre Achizitor (dacd exista), echipamentele, materialele si altele asemenea.
j- materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv livrarea
de materiale (daca existd) furnizate de catre executant, potrivit prevederilor contractului;
k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucriri;
. bunuri — utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea,
dupi caz;
m. lucrdri provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si
terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;
n. santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si materialele, si
oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a santierului;
o. utilitdti - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse
petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau
particulara;
p. graficul de lucrdri - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de céte ori este nevoie, si
care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in vederea
monitorizarii $i evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;
q. documentele executantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Achizitorului,
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobiri, calculele, programele de
computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si intretinere, modele si alte documente
tehnice (daca exista), care se afla in custodia si grija executantului pana la data preludrii acestora de catre
Achizitor.
r. utilaje asigurate de cdtre Achizitor - reprezinta toate aparatele, masinile si vehiculele (daca exista)
puse la dispozitie de catre Achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la executia lucrarilor, dar nu
includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre Achizitor.
s. receptia la terminarea lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect
sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatd separat.
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t. receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.
u. garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada
derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica.
v. garantia de bund executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre executant in
scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.
w. perioada de garantie acordatd lucrdrilor : reprezinta limita de timp care curge de la data
receptiondrii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea
remedierii executiei lucrdrilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele
semnalate nu sunt imputabile Achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data
receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de executie.
x. forta majord - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riazboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;
y. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.
z. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului d¢ a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa
acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in
legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.
aa. PCCVI — plan control calitate, verificéri si incercari;
bb.-durata contractului — intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legald a oricdrui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si
eventualele pretentii fondate pe clauze ale sale
cc. diriginte de santier — persoana fizica angajatd de catre Achizitor, cu obligatii privind asigurarea
verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor, autorizata in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
dd. reprezentantul Executantului - persoana numitd de citre Executant in Contract céreia ii va atribui
toatd autoritatca nccesard pentru a actiona in numele si pe scama Exccutantului, potrivit prevederilor
Contractului;
ee. personalul Achizitorului - Dirigintii de santier pe specialitati, alti angajati ai Dirigintelui de santier
sau ai Achizitorului si oricare alt personal notificat Executantului, de catre Achizitor sau Diriginte de
santier, ca personal al Achizitorului;
ff. personalul Executantului - reprezentantul Executantului si intregul personal pe care Executantul il
foloseste pe santier, care poate include personalul, forta de munca, alti angajati ai Executantului, ai tuturor
subcontractantilor care participa la executia lucrarilor;
gg. subcontractant - orice persoana fizica sau juridicd desemnata in contract ca subcontractant, pentru a
executa o parte din contract;
hh. duratd de executie - timpul necesar finalizérii lucrarilor sau al unui sector de lucrari (dupa caz);
Executantul va finaliza toate lucririle si fiecare sector (daca existd) pani la expirarea duratei de executie a
lucrarilor sau a sectorului (dupa caz) inclusiv:

e trecerea testelor la terminarea lucrarilor, si

e terminarea tuturor lucrérilor prevazute in contract astfel incat lucrarile sau sectoarele sa poata fi
considerate terminate pentru a fi supuse receptiei;
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ii. procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor - documentul intocmit si semnat in conformitate
cu legile in vigoare, de catre comisia de receptie numita de catre Achizitor, prin care se recomanda sau nu
receptionarea lucrérilor, de catre Achizitor, conform prevederilor H.G. nr. 343 / 2017;

ii. procesul verbal de receptie finald - documentul intocmit si semnat conform legilor in vigoare de citre
comisia de receptie finald numitd de catre Achizitor, la propunerea Dirigintelui de santier, prin care se
recomanda sau nu receptionarea finala a lucrarilor, de catre Achizitor, conform prevederilor din H.G. nr.
343 /2017,

kk. penalitati - suma prestabilita contractual (ca suma globala sau procentual sau o sumi determinati prin
calcul) ca penalitate, pentru neexecutarea partiald sau totald, executarea cu intarziere sau executarea
necorespunzatoare a contractului, in termenele stabilite in contract sau suma pe care trebuie si o pliteasca
oricare dintre Parti, catre cealaltd Parte pentru orice incdlcare specificd a contractului: penalitatile nu
reprezintd despdgubiri si prin urmare se cumuleazd cu valoarea Despigubirilor, asa cum sunt acestea
definite mai jos;

Il. despdgubiri - suma care nu este stabilita dinainte in contract si care este acordata de instanta de
judecata sau care este stabilitd de catre parti ca despagubire care sa fie platitd partii vitimate de catre
partea care a incélcat contractul si care sd acopere pierderea suferiti de parti ca urmare a neexecutrii
contractului de partea in culpa;

mm. Autoritatea de Management (AM) - Autoritatea de Management pentru Programul-cheie 1

Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, axa prioritara “Accelerarea tranzitiei catre
neutralitatea climaticd; Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa
din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entititi publice™;

nn. contract de finantare - Prin contract de finantare in cadrul axei Accelerarea tranzitiei citre
neutralitatea climatica; Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa
din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entititi publice Programul-cheie 1: Surse
regenerabile de energie si stocarea energiei,, denumit in continuare contract de finantare, se intelege
actul juridic cu titlu oneros semnat intre parti anexele si toate actele aditionale la acesta, prin care se
finanteaza un proiect in cadrul Programului Operational Regional “Sprijinirea tranzitiei citre o economie
cu emisii scazute de carbon™;

oo. documente justificative - Documente pe baza carora pot fi efectuate platile in cadrul unui contract de
finantare; ,

pp. rambursare - Plati efectuate de Autoritatea de Management din bugetul de stat si/sau din instrumente
structurale catre un Beneficiar Tn baza cererilor de rambursare, insotite de documente justificative privind
efectuarea unor plati in stadiul de implementare a proiectelor, depuse de Beneficiar la Autoritatea de
Management si validate de aceasta, in baza unui contract/ordin de finantare incheiat intre Beneficiar si
Autoritatea de Management responsabild, in vederea asigurdrii derularii corespunzitoare a proiectelor;
qq. MySMIS - reprezinta sistemul de schimb electronic de date intre beneficiar si o autoritate de
management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de audit care permite
beneficiarilor s prezinte intr-o singura transmitere toate informatiile necesare sistemelor de gestiune si
control ale programelor operationale, conform prevederilor din Regulamentul(UE) nr. 1303/2013:

rr. SICAP - sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare a achizitiilor publice;
ss. Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

tt. Plan de securitate si sandtate — documentul scris care cuprinde ansamblul de mdasuri ce trebuie luate
in vederea prevenirii riscurilor care pot apdrea in timpul desfasurarii activitdtilor pe santier.

Articolul 3. Interpretare

3.1. Toate documentele contractului, precum si intreaga corespondenta purtatd in legitura cu contractul
intre Achizitor si Prestator vor fi scrise in limba romana, iar contractul va fi redactat si interpretat in limba
romana.

3.2. Dacd un document al contractului sau corespondenta in legitura cu acesta sunt redactate in alti limba
decat limba romana, traducerea acestora in limba roména va avea prioritate in orice problemi legata de
interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondenta, va suporta riscul si costurile
traducerii acestora in limba roména.

3.3 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

Pagina 4 din 40



forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.4. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

3.5. Contractul constituie intreaga si singura intelegere intre Parti cu privire la obiectul acestuia si exclude
orice alte comunicari, negocieri sau intelegeri scrise sau verbale intre Parti realizate inaintea incheierii
contractului.

3.6. Niciun amendament sau altd derogare de la contract nu va avea efect decét daca este consemnatd in
scris, datatd, se refera expres la contract si este semnata de reprezentantii legali ai Partilor.

3.7. Daca oricare dintre clauzele contractului este nuld, anulata, interzisa de lege, inaplicabild, aceste
imprejurdri nu vor afecta validitatea si efectele oricarei alte clauze din contract.

3.8 Inactiunea, intdrzierea, toleranta manifestate de una dintre Parti in punerea in aplicare a clauzelor
contractului sau acordarea de amdndri sau inlesniri citre cealaltd parte, nu afecteaza sau restrang
drepturile acelei parti rezultate din contract, renuntarea la un drept neputand fi prezumata in nici o situatie.

Clauze obligatorii

Articolul 4. Obiectul contractului:

4.1. Obiectul contractului il reprezintd proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de
investitii ,,Instalarea de noi capacitidti de producere a energiei din surse regenerabile la cele doud sedii
ale Centrului Multifunctional de Pregdtire Schengen, din municipiul Buzdu, str. Dimitrie
Filipescu, nr. 4, judetul Buzdu, respectiv din municipiul Ploiesti, b-dul Bucuresti, nr. 30, judetul
Prahova”, de ciatre Executant, dupa cum urmeaza:

A. ETAPA 1 - servicii privind proiectarea lucririlor, vor cuprinde:
a) Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea/prelungirea avizelor, acordurilor,
autorizarilor si obtinerea avizelor necesare pentru derularea investitici la faza P.T. (Ex: ATR,
certificate de racordare, autorizari si puneri in funcfiune, etc.);
b) Elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E), proiectului tehnic de executie
(P.T.) si detaliilor de executie (D.E.).
¢) Asigurarea verificarii tuturor proiectelor prin-specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de activitate, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului, conform
prevederilor art. 22, lit.c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile s
completarile ulterioare;
d) Asistenta tehnica pe toatd perioada de derulare a investitiei din partea proiectantului;
e) Elaborarea Devizului General conform H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice. Devizul general va fi intocmit pe categorii de cheltuieli si pe obiecte de
constructii. Devizul general precum si devizele pe fiecare obiectiv de investitii, in parte (Buzdu si
Ploiesti) vor fi intocmite de catre pro1ectant si se vor actualiza ori de cdte ori este nevoie, la solicitarea
Beneficiarului.

B. ETAPA II — executia lucririlor va cuprinde:

a) Executarea tuturor lucrdrilor de constructii si instalatii conform documentatiilor aferente
proiectului tehnic de executie, intocmite in etapa I, testarea, finalizarea lucririlor, receptionarea,
remedierea oricdror defecte rezultate in urma executarii contractului;

b) Racordarea la instalatiile electrice ale imobilelor — realizarea bransamentelor in functie de

consumurile rezultate in urma proiectarii;

¢) Furnizare si montare / punere in functiune utilaje si echipamente;

d) Instruirea personalului beneficiarului investitiei in vederea utilizarii echipamentelor furnizate in

cadrul contractului.
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C. ETAPA 111 — etapa de finalizare va cuprinde:

a) Emiterea cerificatelor de racordare, obtinerea avizelor/autorizatiilor/certificatelor necesare

punerii in functiunesi exploatarii centralelor fotovoltaice, calibrari, verificiri metrologice ale

utilajelor aferente investitiei care impun avizare, etc;

b) Receptia la terminarea lucrarilor;

¢) Raport de audit energetic, realizat de un auditor electroenergetic autorizat de catre Ministerul

Energiei (independent fata de ofertanti), care sa certifice cantitatea si calitatea energiei electrice

produsd de sistemele fotovoltaice montate, prin calcularea indicatorilor:

De realizare:

» Capacitate nou instalati de producere a energiei din surse regenerabile, solar (MW)

De rezultat:

* Productia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an)

* Factorul de capacitate al centralei (%)

¢ Productia totala de energie din surse regenerabile pentru perioada de referinta (MWh)

* Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere anuali estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent
tone de CO2/an)
Raportul de audit va avea la bazi inregistrarile din prima lund de functionare a sistemelor
fotovoltaice.

Costurile auditului energetic vor fi suportate de citre Contractant.
d) Receptia finala a lucrarilor.

4.2. Achizitorul se obliga sd plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
activitatile prevazute la 4.1.

4.3. Executantul se obliga sa participe si sa asigure punerea in functiune in totalitate a obiectivului de
investitii ,/nstalarea de noi capacititi de producere a energiei din surse regenerabile la cele doud sedii
ale Centrului Multifunctional de Pregitire Schengen, din municipiul Buzdiu, str. Dimitrie
Filipescu, nr. 4, judetul Buzdau, respectiv din municipiul Ploiesti, b-dul Bucuresti, nr. 30, judetul
Prahova”.

Articolul 5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre Achizitor este de
790900,00 (saptesutenouazecimiisinouasute) lei firi T.V.A., la care se adaugi TVA in suma de
166089,00 ( osutasaizecisisasemiisioptzecisinoua) lei, si cuprinde:

» contravaloarea serviciilor de proiectare de 10000,00 (zecemiilei)lei, fird TVA;

» executia de lucréri in suma de 780900,00 (saptesuteoptzecimiisinouasute) lei fird TVA,

» rezultind un pret total de 790900,00 (saptesutenouazecimiisinouasute) lei fird TVA.

5.2. Pretul prezentului contract este ferm pe toata durata contractului si va fi achitat pe baza
situatiilor de lucriri real executate si avizate de persoanele in drept, conform legislatiei in vigoare.
5.3. Suma reprezentind “Cheltuieli diverse si neprevazute”, va face obiectul unui act aditional la
contractul de lucrédri numai in masura in care apar pe parcursul executiei. .

5.4. Plata pentru proiectul tehnic se va realiza esalonat, astfel:

a) 80% din valoarea contractati aferenti proiectirii. dupa semnarea procesului-verbal fira
obiectiuni a receptiei tuturor documentatiilor tehnico - economice elaborate pentru toate fazele de
proiectare si obfinerea referatelor (fara obiectiuni) pentru toate specialitaile a verificatorilor de proiecte
atestati pe domenii/subdomenii si specialitati si insusirea partilor scrise si desenate de catre acestia,
avizarea programului de control a calitatii lucrarilor, verificarilor si incercarilor si verificarii lucrarilor in
faze determinante, de catre Serviciul Controlul Calitétii in Constructii din cadrul D.G.L. - M.A.L.

b) 20% din valoarea contractatd aferentd proiectarii. dupa semnarea si avizarea de citre
berneficiar a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu admiterea receptiei.
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Articolul 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii contractului de citre ultima parte si isi produce
efectele pana la incheierea procesului- verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea in
totalitate a garantiei de buna executie.

6.2. Durata de executie a intregului contract este de maxim 180 de zile, incepand cu data emiterii
ordinului de incepere, din care durata de prestare a serviciilor de proiectare este de maxim 435 de zile de la
data emiterii ordinului de incepere.

6.3. In cazul in care va interveni o extindere/restrangere a perioadei de implementare a proiectului,
contractul de lucriri se va modifica, pana la noul termen de finalizare, fira majorarea valorii acestuia
prevazute la pet. 5.1.

6.4. Prelungirea contractului de lucrdri nu di dreptul executantului lucririi de a solicita plati suplimentare.
6.5. (1) Centrul Multifunctional de Pregdtire Schengen isi rezerva dreptul de a suspenda executarea
contractului, in tot sau in parte, atdt inaintea emiterii ordinului de incepere a serviciilor/lucririlor cat si pe
parcursul lucrdrilor, in cazul in care beneficiarul intdmpina dificultiti in asigurarea finantarii
serviciilor/lucrarilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea derulrii lucrarilor.

() In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform alin. 1 ori din cauza unor activitati
neprevazute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a serviciilor/lucrarilor va fi prelungita
cu durata suspendarii (conform graficului asumat de cdtre executant prin oferta), fara costuri
suplimentare.

(3) Pe perioada suspendarii lucrarilor, executantul are obligatia de a conserva corespunzitor lucririle
executate, in vederea protejarii acestora impotriva distrugerilor si deteriorarilor, astfel incat reluarea si
finalizarea acestora sa se realizeze corespunzator. In situatia in care, din culpa executantului, lucririle nu
au fost protejate si conservate corespunzitor, refacerea acestora vor fi suportate de catre executant.
Lucrarea se considera finalizata doar dupa semnarea procesului - verbal de citre comisia de receptie la
terminarea lucrarilor, cu admiterea receptiei, precum si aprobarea acestuia de citre Achizitor.

(4) Se va urmari respectarea termenului prezentat mai sus cu incadrarea in termenul general de 180

de zile, tinand cont de prevederile alin. (2) de mai sus.
6.6. Prezentul contract inceteazi sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordatd lucrarilor
executate/notificare a defectelor, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului-verbal de Receptie Finala a
lucrarilor in cadrul obiectivului de investitii ,,/nstalarea de noi capacitati de producere a energiei din
surse regenerabile la cele doud sedii ale Centrului Multifunctional de Pregitire Schengen, din
municipiul Buzdu, str. Dimitrie Filipescu, nr. 4, judetul Buzdu, respectiv din municipiul Ploiesti,
b-dul Bucuresti, nr. 30, judetul Prahova”.

Articolul 7. Durata de executie a lucrarilor

7.1. Executarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract incepe de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare/executie lucrri.

7.2. Achizitorul emite ordinul de incepere a serviciilor/lucririlor dupi data semnirii contractului
si constituirea garantiei de buna executie.

7.3. Durata de executie a lucrérilor, inclusiv serviciile de proiectare in cadrul contractului, este de 180 de
zile de la data de la emiterii ordinului de incepere.

7.4. Indeplinirea serviciilor de proiectare precum si a executiei lucrarilor, a livrarii utilajelor si
echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj si a punerii in functiune a obiectivului de investitie,
care fac obiectul prezentului contract se face in conformitate cu graficul fizic si valoric de indeplinire a
contractului, anexa si parte integranta din prezentul contract.

7.5. Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mult 5 zile lucritoare de la data

semndrii contractului de citre ambele pirti, cu respectarea dispozitiilor art. 13 din prezentul
contract.
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Articolul 8. Documentele Contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integrantad din prezentul contract :
- Anexa nr. 1 - Documentatia tehnica de executie:

a) caietul de sarcini si documentatie tehnico-economica;

b) propunerea tehnica, inclusiv solicitdrile de clarificare si raspunsurile la acestea;

¢) propunerea financiara, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea:

d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

e) grafice de plati in ordinea tehnologicé de executie;

- Anexa nr. 2 - instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- Anexa nr. 3 — grafic de plati;

- Anexa nr. 4 - ordinul de incepere a serviciilor/lucririlor;

-Anexa nr. 5 - alte formulare si orice alte documente relevante care fac parte din contract (
clarificirile transmise de operatorul economic in perioada de evaluare a ofertelor, lista cu
personalul-cheie etc.)

- Anexa nr. 6- alte documente ulterioare incheierii contractului;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii de
prioritate stabilita la art. 8.1.

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.4. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele ce se pot incadra in sfera obiectelor de patrimoniu
cultural national.

Articolul 10. Obligatiile generale ale Executantului

10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va abtine
sa facd afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sd aiba aprobarea prealabild a
Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale
in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si
va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere obiceiurilor politice,
culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai
se ofera si dea, ori sunt de acord si ofere ori sa dea sau dau oricérei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati
ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricdrui act sau
fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau
defavoriza orice persoand in legitura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art. 28.3. litera m), fara a
aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta si atat Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, platd indirecta ori orice altd forma de retributie in legaturd cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul si personalul sidu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia
cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori
contractat de acesta, incluzind conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte
persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu
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vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul siu nu vor utiliza in dauna Achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor. cercetarilor desfasurate in cursul sau in
scopul executarii prezentului Contract.

6. Executarca Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform art. 28.3 lit. n) din prezentul contract. Cheltuielile comerciale
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri executate
si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele
platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

7. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care
se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe
care 0 considerd necesara pentru stringerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

(1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de
rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in
timpul executérii prezentului contract trebuie notificat in scris Achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparifia acestuia.

(2) Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar,
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul siu, salariat sau contractat de
el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se
regaseste intr-o astfel de situatie.

(3) Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in
cadrul aplicdrii procedurii de atribuire aferentd acestuia, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de
la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

(1) Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului, inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si
repatriere si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfisoari lucrarea.

(3) Executantul ii va obliga pe angajatii sai si se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

(4) Executantul il va informa pe Achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare lund de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia si
aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munci

(1) Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul siu.

(2) Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasci temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.
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10.5. Sanatatea si securitatea muncii

(1) Executantul va intocmi planul de securitate si sanatate in munca, va numi un responsabil in materie de
sanatate si securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier si
va instiinta Achizitorul in acest sens. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de
raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea
accidentelor.

(2) Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

(3) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor
care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate
prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

(4) Executantul va proceda la instruirea lucratorilor precum si a tuturor persoanelor carora li se permite
accesul in zona de lucru privind activitatile specifice Achizitorului, riscurile pentru securitatea si
sanatatea lor, precum si masurile si activittile de prevenire si protectie la nivelul Beneficiarului.

(5) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de muncéa, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.
(6) Executantul va pdstra un registru si va intocmi rapoarte privind sdndtatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de Achizitor.

(7) Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

(8) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul :

(1) Personalul executantulul va avea calificarea, competenta si experlenta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.

(2) Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna s fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persistad in purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respectd oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de Achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

(4)Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/furnizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din
domeniul contractului.

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si experienta corespunzitoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul
contractului.

(6) Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in
deplind conformitate cu alin (4). (5) ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul
contractului revine executantului.

(7) Executantul are obligatia de a se asigura ca. in calitate de persoana juridica, detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
care fac obiectul contractului.
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(8) Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor previzute la alin. (4),
(5).(6). (7) ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.

(9) Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de
activitate ale acestuia. Achizitorul poate solicita Executantului sa inlature (sau sa dispuna inlaturarea)
orice persoand angajata pe Santier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Executantului, daca este cazul.
care:

(a) manifestd un comportament necorespunzitor sau lipsit de responsabilitate;

(b) indeplineste sarcinile cu incompetenta sau neglijent;

(c) nu respecta prevederile Contractului; sau

(d) persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii, sanatatii sau protectiei
mediului.

(10) Dacd este cazul, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana
corespunzatoare pentru inlocuire.

10.7. Obligatiile principale ale Executantului privind proiectarea si executia lucrarilor
10.7.1. (1) Executantul se obligd si proiecteze, sa execute, si finalizeze si sd intretina lucrarea in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si anexele sale.

(2) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare tehnici (proiect tehnic, detalii de
executie i documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii, etc.) si asistentd tehnica pe toata
durata de executie a lucrarilor.

(3) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
10.7.2. (1). Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(2). Executantul va prezenta, la livrarea echipamentelor, documentele tehnice de autorizare si
punere in functiune a acestora.

10.7.3. (1). Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. :

(2). Executantul va fi raspunzitor pentru documentatiile care au fost intocmite de el.

(3). Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificérile calculelor si orice alte documente pe care Executantul trebuie si le intocmeasca sau
care sunt cerute de Achizitor.

10.7.4. (1). Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele prevazute in
proiect, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

2). in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricérei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa.

10.7.5. Pe parcursul executiei 1ucrar|lor si remedierii viciilor ascunse, Executantul are obllgatla

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate si predate catre Achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricirui pericol pentru
respectivele persoane;

b) de aprocura si de a intretine toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingridire, alarmi si paza, cand
si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de citre alte autoritati competente, in
scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de alua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
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10.7.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pAna la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrérii.

10.7.7. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor, Executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si céilor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura
cu obligatia previzuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.7.8. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile/céile de acces ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu
sau al oricaruia dintre subcontractantii sai. Executantul va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incéat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor/cailor de acces.
10.7.9. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier deseurile sau lucrérile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.7.10. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care i revin, pentru viciile aparente sau ascunse ale

lucrarii, ivite intr-un interval de 36 de luni (se va tine cont de perioada de garantie ofertatd prin

propunerea tehnicd, dar nu mai putin de 36 de luni) de la semnarea procesului-verbal de punere in

functiune si receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a lucrdrilor, ca

urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.7.11. Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.) sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel

de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre Achizitor.

10.7.12. Personalul Executantului se obliga sa respecte toate regulamentele si reglementarile interioare de

la punctul de lucru al Achizitorului pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor ce fac obiectul

contractului.

10.7.13. Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor in conformitate cu proiectele.

Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cét si

de calificarea personalului folosit pe toata durata de implementare a contractului.

10.7.14. Executantul va realiza si termina toate lucrarile, in conformitate cu prevederile contractului si cu

instructiunile Dirigintelui de santier si va remedia orice defectiuni ale lucrérilor pe cheltuiala sa.

Executantul va furniza echipamentele si documentele specificate in contract, precum si bunurile,

consumabilele si alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru executia,

terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor. Executantul va fi responsabil pentru corectitudinea,

stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de Santier si ale tuturor metodelor de constructie.

10.7.15. Executantul are obligatia:

a) sa respecte reglementarile in vigoare asa cum sunt stabilite in Legea 10/1995, cét si cele legate de

securitatea muncii;

b) sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier;

¢) sd depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile,
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pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective:
d) sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea lucrdrilor pana la terminarea si receptia
acestora;
€) s execute orice lucriri provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti si garduri) care pot fi necesare,
datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de citre public si protectia publicului, a proprietarilor si
ocupantilor terenurilor adiacente.
10.7.16. (1)Executantul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea
cerintelor contractului. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevédzute in contract si legislatia in
vigoare. Dirigintele de santier va avea dreptul si auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Dirigintelui de santier in scopul
informarii acestuia, Tnainte de inceperea fiecarei etape de executie. La emiterea unui document de natura
tehnica adresat Dirigintelui de santier, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul
prealabil al Executantului.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Achizitorului
in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
10.7.17. Se considera cd Executantul este satisficut de compatibilitatea si disponibilitatea cailor de acces
citre Santier.
10.7.18. Alte obligatii:
a) Executantul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca
urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces:
b) Achizitorul nu va fi raspunzitor pentru revendicirile generate de utilizarea drumurilor de acces;
¢) Executantul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces in stare de compatibilitate
sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Executantului.
d) Executantul va transmite Dirigintelui de santier o notificare, inainte de data la care echipamentele sau
cantitati importante din alte bunuri vor fi livrate pe santier:
e) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea. incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei lucriarilor; si
f) Executantul nu va pretinde din partea’ Achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile
(inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor si va negocia si suporta toate
cheltuielile generate de revendicirile privind transportul acestora.
10.7.19. Executantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjuritor (atat pe Santier
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectirii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poludrii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Executantul se va asigura ca emisiile,
deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activittilor proprii nu vor depasi valorile admise de
legislatia in vigoare.
10.7.20. Executantul va restrange aria de desfasurare a activitatii numai in limitele santierului si in alte
zone auxiliare care pot fi obtinute de citre Executant si acceptate de catre Diriginte de santier ca zone de
lucrari. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Executantului si personalul
propriu in limitele santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Dupa
emiterea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Executantul va curata si indeparta de pe
acea parte a santierului si a lucrarilor la care se referd Procesul-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, toate utilajele Executantului, excesele de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Executantul va lasa partea respectivi a santierului si lucririle curate s 1n siguranta. Pe parcursul Perioadei
de Notificare a Defectiunilor, Executantul poate pastra pe santier bunurile care ii sunt necesare pentru
indeplinirea obligatiilor previzute in Contract.
10.7.21. Pentru ca lucririle si documentele Executantului si fiecare sector de lucrari si corespunda
prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) inainte de expirarea Perioadei de Notificare a
Defectiunilor sau cat mai curdnd posibil, Executantul:
a) va completa orice lucrare rimasa neterminata la data emiterii Procesului-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, intr-o perioada rezonabila mentionaté de eatre Dirigintele de santier;
b) va executa toate lucririle necesare pentru remedierea defectiunilor sau degradirilor, conform
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solicitarilor Achizitorului (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz). Daci se produc defectiuni sau
degraddri, Executantul va fi instiintat in consecinta de catre (sau in numele) Achizitorului.

10.7.22. Costurile pentru consumul de utilitati, acumulate in perioada de executie a lucririlor, se suporta
de citre executant, care se determina prin citirea indecsilor contoarelor montate de executant in acest sens.
10.7.23. Executantul este obligat ca, odata cu transmiterea documentelor de plata aferente Situatiei de
lucrari, sa trimitd Achizitorului Graficul de executie si platd, actualizat.

10.7.24. Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si
se va asigura ci si personalul siu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa si subordonatii acestuia
vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementdri. Executantul va despagubi
Achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incélcari ale prevederilor in
vigoare de citre Executant, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sau
subordonatii acestuia.

10.7.25. Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la
proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente in
controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor de finantare, dupa caz.

10.7.26. (1) Executantul are obligatia de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor
executate in baza documentatiei in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. In cazul in
care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul c¢a anumite elemente ale propunerii tehnice
sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului
de sarcini. Executantul este obligat sa respecte propunerea tehnica, prezentatd la procedura de achizitie
(lista utilaje, grafic de lucru, etc.)

(2) Executantul are obligatia de a furniza echipamentele si documentele specificate in contract,
precum si tot personalul necesar, bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii necesare proiectdrii,
executiei, finalizarii lucrarilor si remedierii tuturor erorilor / defectiunilor constatate la documentatia
tehnico-economica / documentatia de avizare si/sau a lucrérilor executate.

(3). Executantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica/documentatia de
avizare, de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor executate in baza documentatiei, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(4). Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (caiete de sarcini,
piese desenate, liste cu cantitati de lucrari, detalii de executie) verificat de verificatori atestati in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. '

(5) Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la proiect cu ocazia desfasurarii misiunilor de control desfasurate de Ministerul Economiei sau
alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene sau
nationale dupa caz..

(6) Executantul raspunde in cazul unor corectii/sanctiuni financiare venite din partea Autoritatilor
nationale de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul de Modernizare sau a
altor organisme europene, daca acestea sunt aplicate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate sau a
existentei unor neconcordante/deficiente/nereguli intre documentele puse la dispozitie Ministerului
Energiei pentru incheierea contractului de finantare si documentele de proiectare sau a modului de
executare ori a celorlalte activitati ce fac obiectul prezentului contract.

(7) Executantul este obligat si aduca la starea initiald, anterioard executarii contractului pentru
obiectivul de investitii ,,/nstalarea de noi capacitdti de producere a energiei din surse regenerabile la
cele doud sedii ale Centrului Multifunctional de Pregatire Schengen, din municipiul Buzau, str. Dimitrie
Filipescu, nr. 4, judetul Buzdu, respectiv din municipiul Ploiesti, b-dul Bucuresti, nr. 30, judeful
Prahova”, a spatiilor C.M.P.S., dupa executarea bransamentelor sau a oricaror lucriri necesare in
executarea obiectivului de investitii.

(8) Executantului ii revine rdspunderea pentru eventualele pagube/infiltratii etc., ca urmare a
perforirii structurii de hidroizolatie a cladirilor, fiind obligat ca, in termen de maxim 5 zile lucrétoare, sa
efectueze reparatiile necesare pe cheltuiala sa.

(9) Executantul va avea in vedere ca prin sintagma “lucrari de constructii” se intelege si lucrari de
montaj sau orice alte lucrari necesare finalizarii obiectivului de investitii.
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10.7.27. Proiectarea
(1) Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrérilor ce fac obiectul prezentului contract cu
proiectanti calificati, ingineri sau al(i profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in propunerea
tehnica, anexa la prezentul contract. Executantul are obligatia de a reface, completa, modifica
documentatia potrivit solicitarilor Achizitorului.
(2) Executantul va garanta ca proiectantii sai au experienta si capacitatea necesare pentru proiectare.
(3) Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la discutii
cu Achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii Achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe parcursul
derularii contractului si pana la data expiririi garantiei de bund executic a contractului.
(4) La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale
referitoare la calitatea constructiilor, astfel:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor exigentelor de performanta esentiale, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

b) stabilirea fazelor de executie determinante pentru lucririle executate corespunzator exigentelor
de performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea:

¢) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute in executie la constructiile la care trebuie
sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupd insusirea acestora de citre specialistul verificator de
proiecte.
(5) Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din
specificatiile tehnice potrivit documentatiei de atribuire care a stat la baza incheierii prezentului contract.
(6) Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si prevederile
legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie i a celor referitoare la mediu inconjuritor.
(7) Dacé pe parcursul deruldrii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta Achizitorul si, dupa caz, va transmite
propuneri pentru aplicare/actualizare.
(8) In situatia in care, potrivit prevederilor pet. 7, Achizitorul decide ci se impune aplicarea noilor
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia.
(9) Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare parte
inaintata s fie completa in asa fel incét sa poata fi analizata si aprobati de cétre autoritatea contractanta ca
parte integrantd a intregului proiect de executie al lucririlor.
(10) Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta
cerintele impuse de catre Achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard
corespunzator, in conformitate cu legislatia aplicabila.
(11) in cazul in care, dupa prezentarea proiectului la specialistul verificator de proiecte acesta constata
lipsuri, neconformitati si neconcordante, executantul are obligatia de a le solutiona in termen de 7 zile de
la data constatarii.
(12) Executantul are obligatia de a intocmi documentatia pentru cartea tehnicaa constructiei realizate,
astfel dupa cum este identificata in art. 4 din prezentul contract.

10.7.28. Executia lucrdrilor
10.7.28.(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul executa si finalizeaza Lucrdrile corespunzitor, cu atentia si promptitudinea
cuvenite si in conformitate cu prevederile Contractului.

(3) Executantul intelege cd, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita
intrebari Achizitorului si de a clarifica impreuna cu acesta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele
asemenea incluse in Caietul de Sarcini.

(4) Executantul va pune in aplicare orice solicitare sau cerintd a Ghidului solicitantului,
instructiunilor si recomandirilor din partea finantatorului referitoare la proiect sau la documentele
proiectului, fara a solicita costuri suplimentare.
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(5) Executantul garanteaza cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executati(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se fac
incercdri, calitatea probei se considera realizatd dacd rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin
reglementdrile tehnice in vigoare.

10.7.29. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si
pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.7.30. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

10.7.31. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim S zile de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea
termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul
prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.

10.7.32. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre
Achizitor Executantului, in vederea consultarii de catre specialistii Ministerului Afacerilor Interne,
Directia Generala Logisticd — Serviciul Controlul Calitatii in Constructii, organ similar 1.S.C. conform
prevederilor art. 34 din Legea nr.10/1995, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor, la cererea
acestora.

10.7.33. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt
cerute de Achizitor.

10.7.34. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problemai,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

10.7.35. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficientd de natura tehnica intr-un document
care a fost.elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

) (2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
Executantului, avand in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare si executie.
10.7.36. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele si onorariile si de
a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru
proiectarea, executia si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despagubi
Achizitorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

10.7.37. Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de Achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

10.7.38. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de Achizitor sau de persoana autorizata de Achizitor.

10.7.39. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a luerdrii, inclusiv pentru eventualele perioade
de suspendare a lucrarilor.

10.7.40. Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare
ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor/cailor de acces;

10.7.41. Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, Executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunétatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror cai de acces care se afla pe traseul santierului.
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10.7.42. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de
muncd, precum si pentru plata acestuia, conform prevederilor legale in vigoare.

10.7.43.(1) Pentru fiecare decontare se vor prezenta Achizitorului :

a) factura fiscala;

b) atasamente insusite de catre Dirigintele de santier pe specialitati;

¢) situatiile de lucrari lunare acceptate de citre beneficiar:

d) procese-verbale de receptic pe faze determinante/lucriri ascunse, etc.;

e) proces-verbal de receptie calitativa si cantitativa;

f) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba romani
respectiv in limba striina insotite de traducerea autorizati in limba romana;

g) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in limba romana, respectiv
in limba strdina, insotite de traducerea autorizati in limba romana;

h) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana,
respectiv in limba straina, insotite de traducerea autorizata in limba romana.;

i) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare):

J) alte documente justificative conform legislatiei in vigoare, corelate cu prevederile PT faza DDE.

(2) Vor fi depuse spre decontare doar dupa aprobarea acestora din partea dirigintilor de santier
autorizati pe fazele de lucréri pentru care se face cererea decontarii.

(3) Executantul va intocmi balanta de cantititi puse in operd la fiecare situatie de lucriri, in cazul
in care beneficiarul nu solicita altfel ;

(4) Executantul va intocmi situatiile de lucrari si toate documentele referitoare la proiect, in
conformitate cu toate cerintele finantatorului.
10.7.44.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
Achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucriri sunt
finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care Executantul executa lucrri care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate
de catre Achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea Achizitorului, de catre
Executant, pe cheltuiala Executantului. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ va fi, de asemenea, realizati de Executant pe cheltuiala proprie. i

(4) Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si obligatiile principale stabilite de art.
25, lit. a - lit. m. din Legea nr. 10/1995 actualizati. :
10.7.45. Inlocuirea personalului in baza cdruia oferta a fost declarata “castigatoare™
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fira acordul scris, in prealabil, al
Achizitorului. Executantul trebuie si propuna din proprie initiativd inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului (ex: demisia).

(2) Oricare din situatiile mentionate la punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autorititile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si
necesar sa nu intrerupd/pericliteze asigurarea serviciilor.

(3) Executantul trebuie sa dispuna de personal specializat pe toata perioada, astfel incat sa poatd mobiliza
specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(4) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

(5) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeazi sa fie preluate dupa o anumita perioadi
de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personal de
backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert sau ia
masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.

10.7.46. Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

10.7.47. Obligatia de informare a Executantului
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(1) Executantul va notifica, de indata, Achizitorul, in cazul in care are loc orice modificare
organizationala care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul
Executantului.

(2) Executantul este obligat si notifice, in prealabil, Achizitorul, cu privire la toti subcontractantii ce pot
aparea pe parcursul deruldrii contractului, inclusiv faza de proiectare.

10.7.48. Misuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul este obligat si stabileascd o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele angajate care au
acces pe santier.

(2) Inregistrarea prevazuti la alin. (1) este tinutd la zi si pusd la dispozitia persoanei autorizate de
Achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3) Executantul sau fiecare subcontractant, trebuie si impuna personalului s poarte in permanenta, in
incinta santierului, un element de identificare, continand informatii cu privire la persoana si angajator.
(4) Executantul isi informeazd subcontractantii ci aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

Articolul 11. Obligatiile Achizitorului
11.1. Achizitorul se obliga si pliteascd Executantului pretul convenit pentru proiectarea, executia,
finalizarea si intretinerea pe perioada garantiei, a lucrdrilor aferente proiectului: ,Instalarea de noi
capacitdti de producere a energiei din surse regenerabile la cele doud sedii ale Centrului
Multifunctional de Pregdtire Schengen, din municipiul Buzau, str. Dimitrie Filipescu, nr. 4,
Judetul Buzdu, respectiv din municipiul Ploiesti, b-dul Bucuresti, nr. 30, judetul Prahova”.
11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fard plata, daci nu s-a convenit altfel,
urmitoarele:
a) amplasamentul lucrarii;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
¢) utilitatile necesare pe toata perioada executarii lucrarilor.
11.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata. odata cu ordinul de incepere a serviciilor/lucrarilor.
11.4. Achizitorul este obligat si monitorizeze prin dirigintii de santier si responsabilii tehnici ai
Achizitorului indeplinirea sarcinilor ce revin Executantului.
11.5. Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de Executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ
comenzii si proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea situatiilor de
lucrdri de la Executant. in acelasi termen, Achizitorul va solicita, daca este cazul, lista integrald a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista
obiectiuni, situatia de lucriri se va returna Executantului. Achizitorul va avea 5 zile lucritoare pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre Executant.
11.6. Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 21 din prezentul
contract.
11.7. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate, precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor.
11.8. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea Executantului si de a semna/incheia impreund cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fard prezenta Achizitorului.
11.9. Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de Achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
11.10. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
Executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.11. Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in
notificarea Executantului si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.
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11.12.1. Riscurile Achizitorului si misuri de remediere
11.12.1.1 Riscurile Achizitorului
a) Emiterea de catre dirigintele de santier a unui Ordin cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;
b) Nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind termenele estimate in vederea obtinerii
avizelor si autorizatiilor;
¢) Nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind termenele estimate in vederea verificarii
proiectului tehnic;
d) Nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind termenele estimate in vederea receptiei
proiectului tehnic;
e) Nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind termenul pentru predarea amplasamentului;
f) Suspendarea Lucririlor de citre dirigintele de santier din motive care nu sunt imputabile
Antreprenorului;
g) Eliminarea din obiectul Contractului a unor Servicii/Lucrari sau parti din Servicii/Lucriri;
h) Modificarea Legii dupa Data de Referina:
i) Forta majora.
11.12.1.2 Masuri de remediere
Daca AC inregistreaza intarzieri pentru activitatile care revin in sarcina acesteia, cu exceptia cazului in
care alte clauze ale Conditiilor Contractuale prevad altfel, Executantul va fi indreptatit la prelungirea
duratei de executie a contractului.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1. In ipoteza in care executantul isi indeplineste cu intdrziere obligatiile contractuale asumate,
Achizitorul este indreptatit sa perceapa penalititi de intdrziere de 0,15 % / fiecare zi de intarziere.
calculate de la data depasirii graficului fizic si valoric de indeplinire a contractului prevazut la art. 8.1. lit.
d) din prezentul contract si pana la indeplinirea efectivd a obligatiilor contractuale. Cuantumul
penalitatilor de intdrziere se determina prin aplicarea procentului sus mentionat la valoarea partii din
contract rdmasa neexecutatd la data la care se constata depasirea oricirui termen din graficul fizic si
valoric de indeplinire a contractului, cu luarea in considerare a numarului de zile de intarziere.

12.2. In situatia neexecutarii obligatiei contractuale de finalizare aexecutiei lucrarilor in termenul stipulat
la art. 6.2., Executantul va fi obligat la plata unei sume in cuantum egal cu valoarea prezentului contract,
astfel cum aceasta este prevazuta la art. 5.1., in cazul in care finantatorul va retrage integral finantarea de
la beneficiar. Partile semnatare recunosc acestei prevederi valentele unei clauze penale.

12.3. Orice alte prejudicii care vor fi aduse Achizitorului ca urmare a nerespectdrii de catre Executant a
termenului de executie a lucrarilor intregului contract prevazut la art. 6.2. (spre exemplu in situatia
retragerii finantdrii nerambursabile de cdtre finantator ca urmare a nefinalizarii obiectivului de investitii
in termenul prestabilit prin prezentul contract), precum si neatingerea indicatorilor de realizare (de
output) la terminarea lucrérilor vor fi suportate integral de catre Executant, cu titlu de daune-interese,
nefiind necesara interventia instantei de judecati in acest sens, cu conditia transmiterii, in prealabil, a unei
notificari scrise, prin care Achizitorul sa indice in concret suma ce constituie prejudiciu creat acestuia prin
conduita” culpabila a Executantului. Partile convin prin semnarea prezentului contract ci aceasti
prevedere constituie o clauzi penals, sumele de bani datorate cu titlu de-prejudiciu in aceastd ipoteza
urmand a fi in concret determinate prin raportare la consecintele efectiv prejudiciante pentru Achizitor,
generate de conduita culpabild a Executantului.

12.4. Penalitatile si/sau daunele-interese calculate in temeiul art. 12.1-1 2.3, pot fi cumulate, se factureaza
si sunt scadente in termen de 5 zile lucritoare de la comunicarea facturii, cuantumul
penalitatilor/daunelor-interese putand depasi debitul principal.

12.5. Dacd Executantul nu-si indeplineste obligatiile ce-i revin in termenul/termenele specificate in
Contract si/sau in Caietul de sarcini, ceea ce atrage dupd sine imposibilitatea efectudrii platilor din sursa
de finantare nerambursabild, Achizitorului nu i se vor calcula penalitati de intarziere pentru neplata
facturii/facturilor aferente in perioada scursa pana la identificarea unei noi surse de finantare si alocarea in
bugetul acestuia a sumelor necesare efectuirii platii. in aceasti perioada plata se suspendi. Achizitorul
va plati suma specificata in factura/facturile emise de Executant, insotite de documentele justificative
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contractuale corecte si conforme, corespunzitoare Situatiilor de lucrdri, in termen de 30 zile de la
inregistrarea facturii la sediul beneficiarului si dupa acceptarea acesteia.

12.6. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivi, nu onoreaza facturile in perioada convenita,
atunci acesta are obligatia de a pliti o dobandd penalizatoare egald cu 0,15% pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara T.V.A. a platilor
neefectuate. Dobanda penalizatoare devine exigibild dupa implinirea unui termen de 90 de zile, care
se calculeaza de la data inregistriirii facturii la sediul Achizitorului.

Clauze specifice

Articolul 13. Garantia de buna executie a contractului
Cuantumul garantiei de buna executie, in conformitate cu prev. art. 39 alin. (3) din H.G. nr.
395/2016. va fi de 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului si se constituie anexa la contract.

13.1. (1) Garantia de bund executie este in sumd de 79000,00lei( saptezecisinouamii) lei.

(2) in cazul in care, pe parcursul executérii contractului, se actualizeaza valoarea acestuia (aparitia
unor cheltuieli diverse si neprevazute), Executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie
in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. In orice moment, pe perioada derularii
Contractului, Garantia de Bund Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 70% din valoarea
Contractului, fara TVA.

13.2. Forma de constituire a garantiei de bund executie va fi realizata conform art. 154 alin. (4), din
Legea nr. 98 /2016, si devine anexd la contract, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii
contractului.

13.3. Perioada de valabilitate a garantiei de buni executie va fi de la data constituirii conform prevederilor
prezentei clauze pana la data receptiei finale.

13.4. in situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie.

13.5. Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirdrii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Prevederile referitoare la faptul ca durata totald a garantiei de buna executie trebuie sa fie pini la
data receptiei finale raimin aplicabile. '

13.6. Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.

13.7. Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare pand la executia si
terminarca Lucrarilor executate, precum si ulterior pand la data intocmirii procesului-verbal de receptie
finald a lucrdrilor. In acest sens, cu 20 de zile inainte de data de expirare a garantiei, Executantul are
obligatia de a preda Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al
garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioadd antementionata (pana la data receptiei finale).
13.8. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru Executantului, precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
Beneficiarul este indreptatit sa emitd pretentii si si retind garantia de buna executie a contractului, in
urmdtoarele situatii:

(a) Executantul nu reuseste s prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de
Buni Executie:

(b) Executantul nu reuseste si remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii
Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie, urmand ca, din cuantumul acesteia, sd suporte contravaloarea
remedierilor, diferenta rimasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta
intr-un cont al Achizitorului/cont la dispozitia Achizitorului. .

(¢) Executantul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator obligatiile
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asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei
de Bund Executie urménd ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii
corespunzitoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuti
intr-un cont al Achizitorului/cont la dispozitia Achizitorului

(d) se creeaza circumstante care si indreptateasca Beneficiarul si rezilieze contractul potrivit
prevederilor art. 28.3, indiferent daci s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul
poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.

13.9 Daca pe parcursul executdrii Contractului, Achizitorul executs partial sau total Garantia de Bund
Executie constituitd pana la data executirii ei, Contractantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la
executare sa reintregeasca garantia raportat la restul rimas de executat. in situatia in care Contractantul
nu indeplineste aceasti obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere,
fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 70 zile inainte de data rezilierii. Platile partiale efectuate in baza
prezentului contract nu implica reducerea proportionali a Garantiei de Bund Executie.

13.10. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, conform art. 154°2, alin. (5), din Legea
nr. 98 /2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim si cu avizul Autoritatii Contractante;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala si cu avizul Autoritatii Contractante.

13.11. Garantia tehnica a lucrérilor/garantia lucrarilor este distinctd de garantia de buna executie a
contractului.

13.12. (1) Achizitorul se obligi si elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a ficut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de S zile lucritoare de la data semnarii
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art. 37 alin. (1) litera b) din H.G. nr.
395/2016.

(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii

garantiei de participare va fi consideratd de Achizitor ca reprezentand o incilcare grava a obligatiilor
principale, in sensul art. 167 alin. (1) litera g) din Legea nr. 98/2016 si va duce la incetarea anticipati si de
drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. (1) litera g)
din Legea nr. 98/2016 si art. 166 din H.G. nr. 395/2016.
13.13. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate
retine aceste despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie. Daca valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Executantul are
obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul suportd toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand ciile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie si afiseze la locul santierului un panou care si contind informatiile prevazute
de legislatie, dupi caz.

14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante,
care se afld in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretdrii acestor date, in
masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. in mésura in care este
posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ci Executantul a obfinut toate informatiile
necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In
aceeasi masurd, se va considera ci Executantul a inteles datele mentionate mai sus si alte informatii
disponibile si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.
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14.2. Depozitarea deseurilor
14.2.1.Depozitarea deseurilor se va face in locatia stabilita de Achizitor.

14.3. Securitatea si igiena santierului

14.3.1. Executantul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier. Executantul
raspunde pentru prejudiciile, de orice naturd, produse ca urmare a nerespectarii acestei obligatii.

14.3.2. Persoanele autorizate se vor limita la personalul Executantului, personalul Achizitorului si oricare
alte persoanc a caror identitate a fost in prealabil notificata Executantului de catre Achizitor.

14.3.3. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sdu,
precum si a tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Executantul va cunoaste si va respecta
intocmai toate normele, reglementarile si instructiunile Achizitorului.

14.3.4. Executantul asigura iluminatul si curitenia santierului atét in interior, cat si in exterior. n masura
in care este nevoie, Executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3.5. Exccutantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executa sa nu reprezinte pericole
pentru terti sau circulatia publica, dacd aceasta nu este deviata, dar si pentru intreaga activitate din cadrul
Autoritatii Contractante.

14.3.6. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie s fie iluminate si, la
nevoie, pazite.

14.3.7. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe santier destinate
personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabild si de salubritate, daca
complexitatea santierului o justifica.

14.3:8. Toate masurile de securitate si igiend prevdzute mai sus sunt in sarcina Executantului. -

14.3.9. In cazul in care Executantul nu fisi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fira a incalca
atributiile autoritétilor competente, Achizitorul, pe cheltuiala Executantului, poate sa ia masurile necesare
inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.3.10. in caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.3.11. Interventia autorititilor competente sau a Achizitorului nu absolvd Executantul de
responsabilitati.

- 14.3.12. Achizitorul informeazd Executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

14.3.13. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitdtilor constatate. "

14.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

14.4.1. Atunci cand lucririle afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizérii de catre public trebuie sa
fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de
citre Executant, acesta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive
de semnalizare.

14.4.2. Daci executia lucririlor presupune devierea circulatiei, Executantul este responsabil, in aceleasi
conditii, de la executarea si intretinerea semnalizirii la extremititile sectiunilor unde circulatia este
intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

14.5.1. Executantul trebuie si conduci executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a
celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat si mentind in conditii
normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

14.5.2.In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incilca
atributiile autoritatilor competente, Achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare
inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.5.3. in caz de urgenta sau pericol. aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a Achizitorului nu absolva de responsabilitati
Executantul.
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14.6. Gestiunea deseurilor pe santier

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea Executantului, ca producitor si detinitor al deseurilor pe durata executiei lucrarilor.

b. Executantul are obligatia de a prezenta unitatii beneficiare prin responsabilii de mediu documentele
care fac dovada ca deseurile rezultate din lucrarea efectuata au fost predate pe baza de contract citre
operatori economici autorizati.

¢. Executantul este producitorul deseurilor si in privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a
celor rezultate din interventiile sale

d. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuare a deseurilor rezultate ca urmare a lucririlor ce fac obiectul prezentului
contract, conform reglementarilor legale.

e. Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

f. Executantul va lua permanent mésuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrdri.

g. Pe masurad ce lucrarile avanseazi, Executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucririlor precum si cdile de acces, de deseurile rezultate.

Articolul 15. Inceperea si executia lucririlor

15.1.(1) Executantul are obligatia de a incepe serviciile/lucririle la data inscrisa in ordinul de incepere a
serviciilor/lucrarilor, care va fi emis in termen de maxim 5 zile lucritoare de la semnarea contractului de
catre partile contractante, numai dupi constituirea de catre Executant a garantiei de buna executie.

(2) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare.

(3) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin o zi inainte de expirarea termenului prevazut
la clauza 15.1. alin. (2), Achizitorul, va emite ordin scfis prin care va solicita prezentarea Executantului in
vederea predarii amplasamentului si semndrii procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului si
a bornelor de repere.

(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul-verbal de predare
primire a amplasamentului si a bornelor de repere.

(3) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea in
posesia acestuia etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia si execute Lucrdrile, in conformitate cu
aceastd etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.

Executantul nu va formula nicio revendicare in legaturd cu imprejurarea ca punerea in posesie a
Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare si isi va revizui corespunzitor programul de executie, astfel
incat sd asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pan la expirarea Duratei de Executie a Lucririlor.

(6) Executantul trebuie sa notifice, conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 10/1995, data

inceperii efective a lucrarilor.
15.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date contractuale. Datele
intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant, conform obligatiei
instituite de art. 15.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul general de realizare a investitiei
publice fizic si valoric prevazut la clauza 15.23, alciituit in ordinea tehnologici de executie. In cazul in
care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordd cu graficul de executie a lucririlor, la cererea
Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucririlor la data prevazuta
in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

(3) In cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregitirilor sau daca nu isi

indeplineste indatoririle previzute la art. 15.1 alin. (2), Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
Executantului un termen péana la care activitatea si intre in normal si s il avertizeze ci, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.
15.3. Achizitorul va numi Diriginte de santier/Diriginti de santier pe specialitati care vor indeplini
obligatiile care le revin potrivit prevederilor Contractului, cu experienti si calificare corespunzatoare.
Dirigintele de santier poate si exercite autoritatea atribuita Dirigintelui de santier conform prevederilor
Contractului sau cea implicata de executarea Contractului.
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(a) Se va considera ca Dirigintele de santier actioneaza in numele Achizitorului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercitd autoritatea atribuitd sau implicatd de Contract.
(b) Dirigintele de santier nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilititile prevazute in Contract;
(¢) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtdmant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Diriginte de santier (inclusiv absenta
obiectiunilor) nu vor exonera Executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor
Contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
15.4. Executantul se va ocupa de aprovizionarea echipamentelor, materialelor si de toate cele necesare
executiei Lucrdrilor:
(a) cu grija si profesionalism, in conformitate cu practici recunoscute;
(b) cu mijloace corespunzatoare si materiale care nu prezinta riscuri.
15.5.Personalul autorizat al Achizitorului va avea oricand dreptul, pe parcursul producerii, asamblarii si
executiei lucrarilor (pe santier sau in altd parte), sd examineze. inspecteze, masoare Si Sd testeze
materialele si calitatea executiei si sd verifice evolutia proceselor de producere a echipamentelor si de
producere si prelucrare a materialelor. Executantul va crea personalului Achizitorului conditiile necesare
desfasurarii activitatilor mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aprobarilor si
echipamentului de protectie. Aceste activitati nu vor exonera Executantul de obligatiile si
responsabilitatile sale.
15.6. Executantul va instiinta Dirigintele de santier de fiecare datd cand o lucrare este terminata si inainte
ca aceasta si devina acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. in continuare.
Dirigintele de santier va efectua, fara intarzieri nejustificate, examinarea, inspectia, masuratorile sau
testele necesare sau va instiinta Executantul ca aceste activitati nu sunt necesare.
15.7. Daca Executantul omite sa transmita instiintarea, acesta, la solicitarea Dirigintelui de santier, va
descoperi lucrarea si va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie. Aceasta prevedere se va aplica
tuturor testelor specificate in contract, altele decat testele dupa terminare (daca exista). Executantul va
furniza toata aparatura, asistenta tehnica, documentele si alte informatii, electricitate, utilaje, combustibil,
consumabile, instrumente, fortd de munca, materiale si personal cu calificarea si experienta
corespunzitoare, necesare pentru realizarea eficientd a testelor specificate. Executantul va conveni
impreuna cu Dirigintele de santier data si Jlocul pentru desfasurarea testelor specificate pentru
echipamente, materiale si alte parti ale lucrérilor.
15.8. Dirigintele de santier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Executantul
pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacad aceste teste modificate sau suplimentare aratd ca
echipamentele testate, materialele sau calitatea executiei nu respectd prevederile contractului, atunci
costul efectudrii acestora va fi suportat de catre Executant, farda a lua in considerare alte prevederi ale
contractului. Dirigintele de santier va instiinta Executantul, cu cel putin de 24 de ore inainte, cu privire la
intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca Dirigintele de santier nu se prezinta la data si
locul convenite, Executantul poate incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor in care Dirigintele de
santier dispune altceva si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Dirigintelui de santier.
Executantul va transmite cu promptitudine Dirigintelui de santier rapoarte privind rezultatele testelor
vizate pentru conformitate. Atunci cand rezultatele testelor sunt corespunzitoare, Dirigintele de santier va
aproba buletinele de incercare ale Executantului sau va emite un certificat care va confirma rezultatele
testelor.
15.9. Executantul va transmite Dirigintelui de santier graficul de executie detaliat cu planificari
calendaristice. De asemenea, Executantul va transmite grafice actualizate de fiecare datd cand graficul
anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obligatiilor Executantului.
Acest grafic va include:

(a) ordinea in care Executantul intentioneaza sa execute lucrarile, prezentare a documentelor
Executantului, procurare, producere, inspectie, livrare pe santier, constructie, montare, testare, punere in
functiune si efectuare a probelor;
(b) perioadele de revizuire si orice alte transmiteri, aprobari si acorduri mentionate in cerintele
Achizitorului;
(¢) succesiunea si termenele aferente inspectiilor si testelor specificate in contract, si
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(d) un raport justificativ care sa includa:
- 0 descriere generala a metodelor pe care Executantul intentioneaza sa le aplice si a principalelor
ctape de executie a lucrarilor, si
- detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Executantului privind necesarul de personal pe
categorii si numarul utilajelor Executantului necesare pe santier pentru realizarea fiecarei etape principale
de lucrari,
(e) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a lucrarilor,
termenul de obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie,
(f) data la care Executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,
(2) conexiunile logice si dependentele existente intre activititi,
(h) drumul sau drumurile critice,
(i) datele la care Executantul necesitd orice tip de informatii sau orice altceva pe care Achizitorul este
obligat sa i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale santierului.
Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fati de datele deja mentionate:
(j) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor restante.
15.10. Dacé in termen de maxim 5 zile dupa primirea programului, reprezentantul/reprezentantii
Achizitorului nu transmite o instiintare Executantului, in care sa mentioneze ¢a programul nu corespunde
prevederilor contractului, Executantul va actiona in conformitate cu acesta si cu celelalte obligatii pe care
trebuie sd le indeplineasca potrivit prevederilor prezentului contract.
15.11.(1). Daci reprezentantul/reprezentantii Achizitorului transmite o instiintare Executantului in care se
mentioneaza ca programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau evolutiei lucrarilor si
intentiilor declarate, Executantul va transmite acestuia un program actualizat in termen de maxim 5 zile.
(2). In conditiile in care Executantul nu reuseste sd remita niciun program de executie in termenul
stabilit la alin. (1), se va aplica o sanctiune de 0,05% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu data la care programul de executie ar fi trebuit remis si pani la data la care programul de
executie satisficator este remis.
15.12. Executantul va furniza persoanei autorizate de Achizitor actualiziri saptdmanale ale programului
de executie prin care sa confirme durata, locul si natura fiecarei activitati care se va efectua pe santier in
cursul saptamanii ulterioare. Personalul Achizitorului va fi indreptatit sa-si planifice activitatea conform
programului Executantului. '

_15.13. Executantul va transmite persoanei autorizate de Achizitor graficele de lucrari pentru fiecare
saptdmand si lund din intervalul de executie a_contractului. Deficientele constatate in activitati la sfarsitul
unei saptdmani sau luni planificate vor fi remediate in programul ulterior prin eliminarea fiecdrei
deficiente in perioada urmatoare sau, in caz contrar, Executantul va mentiona in scris motivele pentru care
remedierea deficientelor nu poate fi realizata.

15.14.(1) Rapoartele lunare privind evolutia executiei lucrarilor vor fi elaborate de citre Executant si
transmise reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului in 3 exemplare. Primul raport va acoperi
perioada pana la sférsitul primei luni calendaristice consecutive datei de incepere a lucrarilor. Restul
rapoartelor vor fi prezentate lunar, in termen de 5 zile lucratoare dupd ultima zi a perioadei cuprinsi in
raport.

(2) Raportarea va continua pana la terminarea, de catre Executant, a tuturor lucrarilor rimase la data
de terminare specificata in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(3) Fiecare raport va include:
(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de achizitie, fabricatie,
livrari pe santier, constructie, montaj, testare, punerea in functiune si efectuarea probelor;
(b) fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe santier;
(¢) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al echipamentelor si pentru materiale se vor
prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele
realizate pentru:

- inceperea asamblarii;

- inspectiile facute de Executant;

- testele;

- transportul si sosirea pe santier;
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(d) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru
materiale;

(e) lista modificarilor, a instiintarilor transmise intre parti:

(f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevizute si
activititi in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice: si

(g) comparatii intre evolutia reala a lucrarilor si cea planificata, prezentind detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor contractului si
masurile care se adoptd (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.

(i) o previziune a fluxului de numerar pe baza programului lucrarilor specificind estimarea, de catre
Executant, a tuturor solicitarilor de plata ulterioare;

(j) documentele de santier.

15.15. In cazul in care Executantul nu transmite rapoartele privind evolutia lucrérilor la termenul stabilit
in contract, nu le va prezenta in forma indicata sau nu va remite reprezentantului Achizitorului un raport
complet si corespunzitor privind stadiul lucrarilor, acesta va suporta o sanctiune echivalenta cu cea
precizati la art. 15.11, alin. (2), incepdnd cu data la care documentele corespunzitoare ar fi trebuit
transmise si pand la data la care raportul privind stadiul lucrérilor, transmis Achizitorului, este considerat
corespunzator.

15.16. Executantul va informa Dirigintele de santier cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul
contractului sau provoca intdrzieri in executia lucrarilor. Dirigintele de santier poate solicita
Executantului sd transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor
mentionate si / sau o propunere de solutionare. Daca Dirigintele de santier transmite o instiintare
Executantului in care se mentioneazd cd programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor
contractului sau evolutiei lucrdrilor si intentiilor declarate ale Executantului, Executantul va transmite
Dirigintelui de santier un program actualizat in conformitate cu prevederile acestuia.

15.17.(1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile si testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin Executantului. '

(3) Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul
acestora urmand a fi suportat de Achizitor.

15.18. Lucrdrile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
Achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toatd perioada executiei.

15.19. Executantul este singurul responsabil fata de Achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

15.20. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie si fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementérile si normele
europene, precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

15.21. Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizatd de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificatd in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheazi
derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

a) s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd, in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

b) gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asiguririi indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
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¢) gestioneazd si raporteazd daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
15.22. Pentru activitatile ce se desfisoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier din
partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sd poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritdtii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- Réspunde de gestionarea tehnica si operationali a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspecte organizationale;

- Contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentare de propuneri potrivire ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lueririlor;

- Sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- Sa fie prezent in timpul desfasurarii activitatilor pe santier;

- Sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

- Sa preia santierul de la autoritatea contractanta;

- Sa organizeze si sa programeze lucirile in santier in conformitate cu graficul de executie;

- Sa gestioneze planul operativ de siguranta;

- Sa gestioneze aprovizionarea cu materiale a santierului;

- Sa urmareasca asigurarea parametrilor de calitate in conformitate cu cerintele beneficiarului si
planul calitatii;

- Sa participe la rezolvarea sarcinilor echipei aflate in subordinea sa pentru executia lucrarii;

- Sé respecte regulile de protectie a muncii si PSI din obiectivul unde se desfasoara lucrarea:

- Aduce la cunostinta beneficiarului orice problema aparuti pe parcursul desfasurarii lucrarii si
care necesita evaluata;

- Sé raspunda la orice solicitare a beneficiarului in raport cu obligatiile contractuale:

- Aproba repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de executie pentru fiecare
pozitie din organigrama si aprobd nivelele de competenta si autoritate si relatiile ierarhice, de
comunicare si raportare;

15.23. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
(1) Executia Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare
a investifiei publice (fizic 5i valoric) acceptat, alcituit in ordinea tehnologica de executie, anexa la
Contract, parte integrantd al acestuia.
(2) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.
(3) In cazul in care, dupd opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Lucrdrilor nu corespunde cu
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,
Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrérilor la data prevazutd in Contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin Contract.
- (4) Lucririle trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sd fie terminate la data stabilita.
(5) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie a
lucrarilor de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologici de executie. in cazul in care, dupd opinia
Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordi cu graficul de executie a lucrarilor, la
cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucririlor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract. Acest grafic va include:

(a) toate datele, termenele si obiectivele principale in contract, in special data de incepere a
lucrdrilor, termenul de obtinere a autorizatiei de construire si durata de executie;

(b) data la care Executantul si-a planificat finalizarea lucrarilor,

(¢) conexiunile logice si dependentele existente intre activitati,

(d) datele la care Executantul necesita orice tip de informatii sau orice altceva pe care
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Achizitorul este obligat sa i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite sectiuni ale
santierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fatd de datele deja mentionate:

(e) progresul real realizat la fiecare activitate si impactul pe care acesta il are asupra lucrarilor
restante si orice modificare a duratei de executie rezultatd in urma unei prelungiri a duratei acordate de
citre reprezentantul/reprezentantii Achizitorului de Achizitor.

(6) In cazul in care Executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu isi
indeplineste indatoririle prevaizute la 14.1, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze Executantului un termen
pand la care activitatea sd intre in normal si s il avertizeze ca, in cazul neconformdrii, la expirarea
termenului stabilit va rezilia contractul.

(7) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfiasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, respectiv responsabilul
tehnic cu executia din partea Executantului, dirigintele de santier sau, dacd este cazul, alta persoana fizica
sau juridica atestatd potrivit legii, din partea Achizitorului.

(8) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse.

Articolul 16. Intarzierea, suspendarea si reluarea executiei lucririlor

16.1. Achizitorul poate oricind dispune Executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

16.2. Executantul nu va fi indreptitit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare
sau a consecintelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

16.3. Executantul va remedia toate deteriordrile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii.

16.4. In cazul in care executarea contractului este viciatd de erori substantiale, nereguli sau de frauda,
partile pot suspenda executarea acestuia.

16.5. In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantuiul
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea
sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

16.6. Reluarea executiei lucrdrilor dupd suspendare se realizeazd numai dupa dispozitia scrisd a
Achizitorului.

Articolul 17. Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice

17.1. Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Achizitorului, la sediul acestuia,
conform termenelor previzute la art. 6.2 din prezentul contract, in numarul de 4 exemplare, pentru fiecare
obiectiv de investitii in parte, atdt piesele scrise cit si cele desenate, previzut in caietul de sarcini.
Eventualele copii solicitate in plus de catre Achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
17.2. Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui
proces-verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabila, semnat de Achizitor la
momentul predarii.

17.3. In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predatd, Achizitorul va face
obiectiunile cuvenite in limitele temei de proiectare si a obligatiilor (misiunilor) asumate de Executant, a
normativelor si legilor in vigoare, in maxim 15 zile de la primirea lucrarii. Neprezentarea de obiectiuni in
acest termen prezuma acceptarea documentatiei in forma predata.

17.4. Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare
(omisiuni, erori de proiectare, solutii tehnice neadecvate).

Articolul 18. Finalizarea si receptia lucrarilor
18.1 Ansamblul lucriarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
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stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucrarilor.

18.2.(1) La finalizarea lucririlor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului, ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul Achizitorului si va include si valoarea lucririlor realizate.

(2) Executantul trebuie si comunice investitorului, ulterior acceptdrii si confirmarii, de catre
Achizitor, a situatiei finale de lucrari, data terminarii tuturor lucririlor prevazute in contract. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces - Verbal si
notificate Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare, in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, cu modificdrile si completdrile ulterioare. Dupi constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. In cazul
in care Executantul nu executi remedierile in termenul convenit, Achizitorul il va soma, stabilind un nou
termen, care nu va fi mai mare decdt primul termen convenit prin procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor. Daca nici dupa expirarea termenului stabilit prin somatie, Executantul nu executi integral
remedierile, i se vor aplica penalititi in cuantum de 0,10% pe zi din valoarea contractului cu T.V.A.,
stabilitd conform art. 5.1., pentru fiecare zi de intarziere scursa dupa data limita stabilita prin somatie si
data incheierii Procesului-verbal de stingere a obiectiunilor. Valoarea penalitatilor va fi retinutd din
valoarea garantiei de buni executie, in cazul in care Executantul nu plateste factura de penalititi.

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucriri in termen de 5 zile de la primirea acesteia. In
cazul n care exista obiectiuni, situatia de lucriri se va returna Executantului. Achizitorul va avea 3 zile
pentru verificarea situatiei de lucriri redepuse de catre Executant.

(4) Situatiile de lucrari se considerd a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.

18.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucririlor sau Testele la terminarea lucririlor

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, Executantul va notifica
Achizitorul si Beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuaréa acestora.

19.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si
intretinere, cu prevederile caietului de sarcini si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat si
0 asigure pe parcursul acestor probe;

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrdrilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre Achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta Achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.

19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzitoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de citre pérti.

19.5. Daca lucrérile nu au trecut probele tehnologice dupad terminare, Executantul este obligat la
remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

19.6. Daca rezultatele necorespunzatoare, precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru Achizitor, Executantul va suporta contravaloarea acestora sl 0 va achita pana cel
tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucririlor

20.1.(1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
(2) Garantia tehnicd a lucrdrii executate/intregului sistem de producere a energiei electrice cu

panouri fotovoltaice este de 96 (nouzecisisase) luni de la data semndrii procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor pind la data semndrii procesului-verbal de receptie finald.

20.2. (1) in perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a

executa toate lucrérile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza

este nerespectarea clauzelor contractuale, acestea din urmai incluzand toate documentele mentionate la art.

8 ,.documentele contractului”.

Pagind 29 din 40



(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre |[Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care {i revin in baza contractului.

¢) erorilor de proiectare.
20.3. In cazul in care Executantul nu executi lucririle prevazute la clauza 20.2. alin. (2), Achizitorul este
indreptatit sd angajeze si s plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari
vor fi recuperate de citre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 21. Modalitati de plata
21.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati in limita prevederilor bugetare, catre Executant, in
termen de 30 zile, de la data inregistrarii facturilor de catre Executant la sediul Achizitorului sau in maxim
5 zile lucratoare de la rambursarea contravalorii facturilor depuse prin cererea de plata la AM, in baza
situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier. Situatiile de lucrari vor fi avizate in termen de 5 zile
lucritoare de la primirea acestora. Astfel, facturile vor fi emise numai dupé acceptarea de catre Achizitor
a situatiilor de lucrari avizate de dirigintele de santier. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucréri/situatiile de lucrdri se va/se vor returna Executantului. Achizitorul va avea 3 zile pentru verificarea
situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre Executant.
(2) Executantul va emite facturile dupa cum urmeaza:
a) dupa receptia documentatiei care face obiectul prezentului contract (in privinta serviciilor de
proiectare), '

b) in baza situatiilor de lucriri acceptate conform prevederilor prezentului contract,

¢) in baza receptiei dotarilor si echipamentelor tehnologice livrate si montate,

d) activititile de asistentd tehnica a proiectantului vor fi proportionale cu stadiul fizic raportat al

executiei lucrarilor. Stadiul fizic raportat al executiei este dat de Dirigintele de Santier si aprobat

de Autoritatea Contractanta.

(3) Odatd ce proiectul tehnic este elaborat de catre Executant si aprobat de Autoritatea
Contractanta, Executantul trebuie sd furnizeze, in termen de maxim 5 de zile din acest moment, o detaliere
a preturilor forfetare, impreuna cu cantitatile calculate pe baza proiectului aprobat si a preturilor unitare
propuse de contractant (care, cumulate, trebuie si reprezinte pretul forfetar, acesta neputand fi afectat).
21.2.(1) Transele de plata trebuie sa fie facute, la cererea Executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrérii facturii de cétre
Executant la sediul Achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari acceptate la platd de
catre Achizitor. Lucririle executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,
astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(2) Situatiile de lucriri vor fi intocmite conform cerintelor Beneficiarului, respectand in acelasi timp
toate cerintele Finantatorului si vor fi depuse spre decontare doar dupad aprobarea acestora din partea
dirigintilor de santier. Decontarea lucrdrilor se va face in functie de alocérile bugetare destinate acestui
obiectiv de investitii,- in baza situatiilor de lucréri si a receptiei la terminarea lucrrilor.

La fiecare situatie de lucriri prezentata spre decontare se vor anexa, dupa caz:
- Procese-verbale de receptie calitativa;
- Procesele-verbale de lucréri care devin ascunse:
- Procesele-verbale pe faze determinante;
- Procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor:
- Certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare:
- Declaratiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul;

- Procesele-verbale de receptie pentru bunurile achizitionate, daca e cazul;

- Procesele-verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate, daca e cazul:

- Devizele financiare pentru servicii, daca este cazul;

- Procese-verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate, daca este cazul;
- Caietul de masuratori;
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- Alte documente necesare.

(3) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre Achizitor in termen de 15
zile. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrdri se va returna Executantului. Achizitorul va avea s
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre Executant. in 7 zile dupa aprobarea Situatiilor
de Lucrari de cétre Achizitor, Executantul va emite factura(i) pe numele Achizitorului pentru sumele
specificate in Situatiile de Lucrari aprobate si va transmite un exemplar acestuia pentru inregistrarea in
contabilitate.

(4) Contractantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

i valoarea Lucrdrilor real executate;

ii.  valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier si montate, functionale, la o
data convenitd in prealabil cu Achizitorul si numai in masura in care Contractantul face
dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

(5) Prevederile art. 21.2. alin 2 riman aplicabile.

21.3.(1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarca situatiei de lucrari definitive de citre
Achizitor. Emiterea facturii finale se va face inainte de semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor, iar plata - dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

2). In situatia In care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finald de
lucréri face obiectul unui diferend intre Péryile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si,
pe cale de consecintd, una dintre Pér{i a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente,
Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul previzut la art. 21.1. In ipoteza in
care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are
obligatia de a efectua plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract la art, 21.1.

21.4. Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrarilor si
materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida, exclusiv, in acceptarea expresa a situatiilor de lucréri
avizate de dirigintele de santier, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in
alte conditii decat cele aici stipulate si nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina
Achizitorului sau si creeze vreo alti obligatie in sarcina acestuia.

21.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului/proiectelor.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21.6 Factura va fi emisa cu respectarea prevederilor legislatiei fiscale in vigoare la data emiterii, cu
mentionarea numarului si codului contractului, denumirii si a datelor de identificare ale partilor semnatare
ale contractului. Aceasta va fi aprobatd de Achizitor cu mentiunea “BUN DE PLATA”. Plata taxei pe
valoarea addugata se va face la cota T.V.A. prevazuta de legislatia in vigoare la data emiterii facturii.
21.7. Platile vor fi efectuate in lei, in contul Executantului RO71TREZ700507024X015580 deschis la
TREZORERIA Mun. Bucuresti.Solicitérile de plata vor fi adresate citre Achizitor:

Centrul Multifunctional de Pregatire Schengen

Adresa: Municipiul Buziu, Str. Dimitrie Filipescu nr. 4, judetul Buziu, cod postal 120224, Romania.
Telefon: +40- 238714004

Fax: +40- 238722359

Web: http://www.cmps.mai.gov.ro/

E-mail: cmps.dgru@mai.gov.ro

21.8. Incetarea responsabilitatii Partilor

Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Executantului de a proiecta, executa
si termina lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie. Totusi, dupd aprobarea
receptiei finale, fiecare parte va avea responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane
neindeplinita la data receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a fi in vigoare,

Aprobarea receptiei finale nu va aduce atingere raspunderii Executantului prevazute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

Achizitorul nu va mai avea nicio obligatie fati de Executant in niciun fel sau pentru nicio
problema in legaturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia lucrarilor dupa efectuarea
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platii finale, in conformitate cu prevederile contractului.

Articolul 22. Ajustarea pretului contractului

22.1. Pretul prezentului contract este ferm pe toati durata prezentului contract.

Acesta poate fi va fi modificat/completat, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul
Partilor, in situatiile mentionate ca motive de revizuire precum si in orice alta situatie, neidentificata, dar
care, in urma analizei Achizitorului. se dovedeste a fi o modificare nesubstantiald la prezentul contract si
respectd prevederile art. 221 si art. 222 din Legea nr. 98/2016.

22.2. Pentru serviciile prestate si lucrdrile executate, precum si pentru utilajele si echipamentele
tehnologice livrate si montate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

Articolul 23. Asigurari

23.1. Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de rdspundere civild profesionald, care va
acoperi riscul de neglijentd profesionald in executarea lucrdrilor. Acesta va depune toate eforturile
sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de rdaspundere civild profesionald pand la receptia finald a
lucrdrilor executate in baza proiectului. Executantul va pune la dispozitia Achizitorului asigurarea in
termen de 5 zile de la incheierea contractului.

23.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muneitor sau altei persoane angajate de
Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultidnd din vina Achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente

24.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

24.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

24.3 Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de catre Achizitor, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment, inaintea emiterii
Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: '

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ¢, in
prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea
unei modificari;

- Fie printr-o Cerere adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.

24.4 Obligatia de notificare prompta: Executantul are obligatia prealabild de a notifica Achizitorul de
indatad ce are cunostintd de existenta unor circumstante care pot genera o revendicare pentru plati
suplimentard. Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specificd bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Contractantului a plata Costurilor suplimentare va fi limitat
la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul cu promptitudine si ar fi luat toate
masurile necesare.
24.5 Contractul de achizitie publicd va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, prin acordul Partilor, in situatiile mentionate ca motive de revizuire precum si in orice altd
situatie, neidentificatad, dar care, in urma analizei Achizitorului, se dovedeste a fi o modificare
nesubstantiala la prezentul contract si respectd prevederile art. 221 si art. 222 din Legea nr. 98/2016,
coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din H.G. nr. 395/2016 (art. 164 5i 165) si:

- nu afecteazi caracterul general al Contractului;

- nu afecteazi rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv

pe baza cdruia Contractantul a fost declarat castigator.
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24.6. Cheltuielile diverse si neprevdazute se vor accesa cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907 / 2016
cu modificdrile si completdrile ulterioare §i vor face obiectul modificdarii contractului in conditiile art.
24.5 din prezentul contract.

24.6. (1) Achizitorul si/sau Executantul pot initia modificarea contractului in sensul cresterii respectiv
diminudrii valorii acestuia, in urmatoarele situatii, fari a se limita la acestea:

a) modificari legislative sau acte administrative emise de catre autorititile publice care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al cdror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul contractului;

b) modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi actualizatd doar pentru acoperirea
cresterii salariului minim;

¢) modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publici care influenteazi si
impune redimensionarea elementelor ofertate si pretul contractului, cu conditia incadrarii in procentele
aferente modificarilor nesubstantiale prevazute de lege;

d) situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica se
prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei stabilita initial prin documentatia de atribuire;

€) situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite
initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului. Actualizarea, in acest
caz, se aplicd cu conditia ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizarii costurilor cu
titlu de daune-interese.

24.6.(2) In cazul cresterii sau diminudrii preturilor ca urmare a aparitiei unei situatii de natura celor de mai
sus, coeficientul de actualizare se aplicd la nivel de pret forfetar, ca urmare a unei solicitiri a
contractantului, iar in cazul diminuarii - a autoritatii contractante, care au obligatia de a justifica
solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si
a preturilor unitare astfel actualizate, cu respectarea prevederile contractuale.

24.7. Oricand, inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ (Dispozitie a Directorului) o Modificare pentru orice parte a Lucririlor, cu conditia
ca aceastd Modificare sa fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si si fie
aprobatd in prealabil de citre Beneficiar.

Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fa{d de cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Executantului, cu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzata de o modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Executantului.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conforma cu
prevederile prezentei clauze.

24.8. Moditficarea de catre operatorul economic a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre operatorul
economic a unei erori de proiectare, nu reprezintd o Modificare, cu conditia si nu aduca modificari
Cerintelor Achizitorului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnica. In acest sens sunt
permise doar Modificarile nesubstantiale in sensul legislatiei achizitiilor publice.

24.9. Modificirile nesubstantiale vor fi comunicate Achizitorului prin Notificare cu prezentarea motivului
care a stat la baza modificarii, urmand a fi aprobata de reprezentantul legal al Autoritatii Contractante, in
masura in care se intrunesc conditiile legale privitoare la astfel de modificari.

24.10. Modificérile ce vizeaza pretul total al contractului si/sau elemente importante ale acestuia se va
face prin initierea unui act aditional, care, intrunind conditiile contractuale si prevederile legale, va fi
semnat de reprezentantul legal al autoritatii contractante. Pentru toate modificirile considerate conform
prezentei clauze, se va stabili ajustarea Valorii Contractului aferenta unor lucriari suplimentare sau la care
se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adaug un profit rezonabil; si

(c) preturi de piata.
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Articolul 25. Subcontractarea, Tert Sustinator

25.1. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2.(1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, se constituie in anexa la contract.
25.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care el si subcontractantii
sdi indeplinesc toate obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
25.4. Orice conventie prin care Executantul incredinteaza o parte din realizarea prezentului Contract citre
un tert, este considerata a fi un contract de subcontractare.
25.5. Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fird acordul Achizitorului.
Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract sau si-a indeplinit-o necorespunzitor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si nu se va efectua decit dupa notificarea Achizitorului si primirea aprobarii din partea
acestuia, cu conditia ca nominalizarea acestuia sa nu reprezinte o modificare substantiali a contractului de
achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice.
25.6. Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a serviciilor/lucrarilor de catre subcontractant cétre terte parti va fi considerata o incalcare a
prezentului contract.
25.7. Acceptul Achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de maxim 15 zile
de la data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
25.8. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
25.9. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale expertilor, agentilor,
salariailor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de citre Achizitor a subcontractirii
oricarei parti a prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din
prezentul contract.
25.10. Subcontractantii vor fi platiti direct de catre Executant.
25.11. Dispozitiile prevazute la art. 25.1 — 25.10 nu diminueaza raspunderea Executantulul in ceea ce
priveste modul de indeplinire a prezentului contract de achizitie publica.

Articolul 26. Cesiunea
26.1. Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute rimanand in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate in contract.

Articolul 27. Drepturi de proprietate intelectuala

27.1. Dreptul de proprietate intelectuald asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract,
asupra oricaror-proiecte, rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori
elaborate de cdtre. Executant sau de cdtre personalul sdu salariat ori contractat in executarea
Contractului, devin proprietatea exclusiva a Achizitorului in momentul transmiterii lor si acceptarii de
cdtre Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente in scopuri care nu au legéturd cu Contractul,
Jara acordul scris prealabil al Achizitorului.

27.2. Executantul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate/lucririle efectuate, nu va face
referire la aceste servicii/lucriri in cursul executarii altor servicii/lucrari pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizata de Achizitor. fard acordul scris prealabil al acestuia.

27.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobandite in executarea
prezentului contract sunt proprietatea exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica. cesiona
ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de altd naturd, cu exceptia
situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriala.
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Articolul 28. Incetarea si rezilierea contractului
28.1. in situatia in care, in termen de 15 zile lucritoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere. Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate,
fie sd acorde un termen de 10 zile lucritoare de la data Notificirii in acest sens, fie, prezentul contract va
inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 Cod civil).
28.2. Incetarea prezentului contract de proiectare si executie lucrdri in conditiile art. 28.1 nu va produce
niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului si Executantului dobandite in baza acestuia, in
situatia in care contractul inceteaza.
28.3. Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure), dupa acordarea unui preaviz de 5 zile Executantului, fara necesitatea unei alte
formalitati si farad interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitindu-se la acestea:
a) Executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b) Executantul refuza sau omite sa aduci la indeplinire dispozitiile emise in conformitate cu
regulamentele, normativele si legislatia in vigoare, de catre Achizitor sau de citre reprezentantul sau
autorizat;
¢) esecuri in realizarea lucrarilor din vina sa exclusiva pentru o perioadi ce depaseste 30 de zile sau
Executantul a abandonat contractul;
d) Executantul cesioneaza contractul, subcontracteaza lucririle sau atribuie contractul sau parti ale
contractului si/sau permite subcontractantilor, altii decat cei mentionati in prezentul contract, si realizeze
lucrarile, fara a avea acordul scris al Achizitorului;
e) Executantul facé obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea sau se afla intr-o
situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la
nivel national;
f) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare
judecatoreasca definitiva:
g) Exccutantul se afla in culpa profesionali gravi, ce poate fi dovediti prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul il poate justifica;
h) impotriva Executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice alta activitate ilegald in dauna
intereselor financiare ale CE; :
i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate
intr-un act aditional la prezentul contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului:
I) Executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaz: garantia sau
asigurarea nu este in masurd sa isi indeplineasca angajamentele.
m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.
n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.
0) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.
P) in cazul in care cuantumul penalitatilor de intérziere atinge valoarea contractului in lei fira T.V.A.
r) Executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba motiv justificat sau nu a reficut o lucrare in termen de 30 de
zile de la primirea dispozitiei scrise date de Achizitor:;
s) Executantul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe amplasamentul lucrarii;
t) Executantul neglijeaza in mod flagrant, culpabil si repetat si-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de Achizitor;
t) Executantul a abandonat lucrarea si/sau contractul.
28.4.(1) In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Achizitorul, in termen de 3 zile dupa
transmiterea unei instiintari catre Executant. va putea sa rezilieze contractul si sd evacueze Executantul de
pe santier.

(2) Optiunea Achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia niciun alt drept al sau prevazut in
contract sau alt drept.
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28.5. Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la Executant, fard a renunta
la celelalte remedii la care este indreptitit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un
nivel egal cu valoarea contractului.
28.6. In cazul rezilierii contractului, Achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele pe care urmeazi sa le
plateasci, in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Executantul, din vina ciruia s-a reziliat contractul.
28.7. in cazul previzut la art.28.6.. Achizitorul va convoca in maxim 5 zile de la data rezilierii contractului
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
28.8. Oricare dintre parti incalcad prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care i
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incilcare (dupa caz, Achizitorul sau Executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri si/sau

b) rezilierea Contractului.
28.9. Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale sau

b) Penalitati contractuale.
28.10. In orice situatie in care Achizitorul este indreptitit la despiagubiri. poate retine aceste despigubiri
din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art. 13.4.
28.11. Dupa rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea executiei lucrérilor, cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
28.12. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc:
a) la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public;
b) la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi economice care
determina imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale;
¢) in situatia sistarii alocarii resurselor financiare corespunzatoare.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), Executantul are dreptul de-a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarn unilaterale a contractului,
renuntand in mod expres la dreptul sau de a solicita daune.

3) In situatia in care platile serviciilor/executiei lucrarilor nu pot fi efectuate din cauza unor

situatii neprevazute neimputabile Achizitorului, in legaturd cu alocarea bugetard/sistarea resurselor
financiare, Achizitorul nu datoreaza majorari, penalitati sau daune-interese Prestatorului.
28.13. Dreptul de denuntare unilaterald a contractului din partea Achizitorului este valabil si in cazul
nesemnarii, sistarii, dupa caz, rezilierii contractului de finantare a proiectului in cadrul cédruia se realizeaza
prezentul contract. In acest caz, Achizitorul nu poate fi considerat raspunzitor pentru vreun prejudiciu
care ar putea rezulta ca urmare a deruldrii prezentului contract.

Articolul 28.14. Cazuri specifice de incetare a contractului :

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea 98/2016:

b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(2) Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.
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Articolul 29. Forta majora

29.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fari a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ¢i va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fira ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6. Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de citre oricare din parti situatia in
care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejuriri de forta majora care apar dupa data semnarii
Contractului de catre parti.

29.7. Executantul nu va raspunde pentru penalititi contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in
masura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este
rezultatul unui eveniment de fortd majora. in mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru plitile
cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre Executant pentru neexecutare, daca, si in
masura in care, intdrzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei
majore.

29.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea
obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil
al imprejurarii de forta majora. Executantul va ciuta toate mijloacele rezonabile alternative pentru
indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majora. Executantul nu va
utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului.

Articolul 30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daci executarea lor a devenit mai
oneroasd din cauza schimbarit exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului. !

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionald a imprejurérilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor
sale, instanta de judecati sau, dupi caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmaitoarele
masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil, intre parti, pierderile si beneficiile rezultate
din schimbarea exceptionala a imprejuririlor;

b) incetarea contractului.

Articolul 31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi previzut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

31.3. Debitorul raspunde, de la data la care se afld in intarziere, pentru orice pierdere cauzata de un caz
fortuit.

Articolul 32. Solutionarea litigiilor

32.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

32.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc si rezolve
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in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.
32.3. Riscurile Beneficiarului ce pot avea consecinte in respectarea termenelor din contract sunt
urmatoarele:

(a) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de cétre
Beneficiar, inclusiv in caz de intdrziere a punerii la dispoziie;
(b) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(c) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrérilor pe perioada de executie a Lucrarilor
si/sau a Testelor la Terminarea Lucrdrilor, precum si a testelor care se efectueazi in Perioada de Garantie
sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale

Articolul 33. Limba care guverneazi contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Articolul 34. Caracterul confidential al contractului
34.1. O parte contractantd nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti de a utiliza informatiile si
documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de
a-si indeplini obligatiile contractuale.
34.2. O parte contractanta va fi exoneratd de raspunderea pentru dezviluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia era cunoscuta pértii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta sau :
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezviluire sau
¢) partea contractanta a fost obligatad in mod legal s dezvaluie informatia.

Articolul 35. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

35.1. Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie in vederea
incheierii si-executarii Contractului drept confidentiale si, cu exceptia cazului in care este necesar pentru
executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului fard acordul scris
prealabil al Achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii
documentelor si informatiilor care ii sunt puse la dispozitie in scopul executarii Contractului, decizia
finala va apartine Achizitorului. Obligatia de confidentialitate subzista fara limitare de timp si indiferent
daci s-a incheiat cooperarea intre Parti.

35.2 Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritdti publice (ex: instante de judecata,
AN.AF., etc.) — conform prevederilor legale aplicabile.

35.3 Executantul se obliga s ia toate masurile necesare, ca la nivelul personalului propriu si se respecte
legislatia in vigoare, respectiv a Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG nr.
585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectia informatiilor clasificate in Romania cu
privire la protectia informatiilor clasificate, in eventualitatea intrarii in posesia unor astfel de informatii pe
parcursul deruldrii prezentului contract.

35.4 Executantului, prin personalul propriu, ii este interzisi fotografierea, filmarea, inregistrarea
audio/video in obiectivele, zonele sau locurile de importanta deosebita pentru protectia informatiilor
clasificate, marcate corespunzitor, la nivelul Autorititii Contractante, atat pe santier, cit si in afara
acestuia.

Articolul 36. Comuniciri

36.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandatd, transmise prin e-mail sau vor fi Tnmanate
personal la adresele indicate mai jos:
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Pentru Achizitor:
Persoana de contact: ~ Subinspector Neculai Andrei
Pozitie: Responsabil tehnic
Adresa: Municipiul Buzau, Str. Dimitrie Filipescu nr. 4, jud. Buzau

Telefon: 0238714004
Fax: 0238722359
E-mail: cmps.dgru@mai.gov.ro

Pentru Executant:
Persoana de contact: ~ Alexandru Popa

Pozitie: Reprezentant legal

Adresa: Intrarea Tarcau nr.3B, sector 3, Bucuresti
Tels +40 747 773 031

Email: Alexandru.popa@genway.ro

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalti parte dupd cum urmeaza:

a) in caz de inmanare personala, la data inmandrii:
b) in caz de transmitere prin e-mail, in ziua urmitoare transmiterii;
¢) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiati pe confirmarea de primire.

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta
trimisa la ultima adresa comunicati celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuati.

(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
36.2. Comuniciarile intre parti se pot face si prin telefon, fax, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.

36.3. Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la desfisurarea contractului este
de maxim 5 zile calendaristice.

Articolul 37. Legea aplicabili contractului

37.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. _

37.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Roménia, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instantd si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din
orice incdlcdri ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul siu salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

37.3. Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a
denunta unilateral contractul, de a suspenda executarea obligatiilor sau care prevad in detrimentul
celeilalte parti decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune
exceptii, restrngerea libertatii de a-contracta cu alte persoane, reinnoirea tacita a contractului, legea
aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor
judecatoresti nu produc efecte, decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalti parte.

37.4. Partile declara ca posedi toatd experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplind cunostintd a clauzelor sale, cunoscand si intelegind toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va
putea invoca articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi 2’1 sid wz;l;rezentul contract in 2 (doud) exemplare, un

exemplar pentru Achizitor si un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR
CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE
PREGATIRE SCHENGEN

DIRECTOR ADJUNCT

(pentru logistigs)
Comisar sef des olme
(A
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MINISTERUL pFN LD VEALLE !
/ S JTERRELOR i
|
i

CENTRI \AYIZAT Dt

Coulltrol Fmal{elar Pr:eventw Pro?nu
.Contabil sef \

- Comisar sef de. pollfle W

A5EXAND13U MIE(AI

/""*\
AVIZAT PENTRU LEGA&J&&E&\
Compartimentul Juridi¢, " E\,

Comisar sef de pbhpe AL 6
uPU %G’

NIC( JLAE IULIAN %

LUPU \ :ONSILIER JURIDIC A%

DEFINITIV
KK‘ 10D-0306

Seful Serviciului Logistic
Comisar sef dg politie

MACOVEI

Compartiment API
Subins‘pge‘c/to?:,lf politie
Y =
NECULAI ANDREI

Intocmit 4
Compartlmem,g\chxzrpr
Comisar gef de politie

7 w{ e
[ARIUS

EXECUTANT
S.C. ELECTRO-DISTRIBUTIE S.R.L.

ADMINISTRATOR
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